
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute 

mõjude hindamine  

 

HANKE ALUSDOKUMENDID 

 
Kehtna Vallavalitsus ja Rapla Vallavalitsus kutsuvad osalema Kehtna ja Rapla valla 

üldplaneeringute mõjude hindamise riigihankel, mille eesmärk on leida koostööpartner kahe 

valla piires KSH läbiviimine ja planeeringute elluviimisega kaasnevate majanduslike, 

kultuuriliste ja sotsiaalsete mõjude hindamine. Varasemalt alustati sama eesmärgiga 

lihthanke viitenumbriga 210829 „Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute mõjude 

hindamine“ läbibiimist. Hanke käigus ilmnes kahtlus hanke vastavuses RHS § 28 lõikele 1, 

millest tulenevalt hankija otsustas lihthanke nr 210829 lõpetada ja korraldada avatud 

hankemenetlus nr 211601 „Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute mõjude hindamine“. 

Lihthankele viitenumbriga 210829 jõudis laekuda 6 küsimust. Küsimused koos vastustega on 

hanke alusdokumendile lisatud. 

 

Hankijad:  Kehtna Vallavalitsus (registrikood 77000252) 

Rapla Vallavalitsus (registrikood 77000312) 

 

Hanke nimetus: Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute mõjude hindamine  

 

Hanke klassifikatsioon (CPV):  

90711000-4  keskkonnamõju analüüs 

79415200-8 planeerimise nõustamisteenused 

 

Riigihanke viitenumber: 211601 
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Riigihanke nr 211601 alusdokumendid 

HANKIJA ÜLDISED SIHID JA HANKE EESMÄRK 

 

Kehtna Vallavalitsus ja Rapla Vallavalitsus on 08.06.2019 sõlminud ühiste kavatsuste 

kokkuleppe, mille kohaselt Kehtna valla üldplaneering ja Rapla valla üldplaneering 

koostatakse koostöös. Koostatakse kaks iseseisvat üldplaneeringut („Kehtna valla 

üldplaneering“ ja „Rapla valla üldplaneering“) ning viiakse läbi üks ühine mõjude hindamine, 

mis saab kummagi üldplaneeringu dokumendi lisaks. Riigihanke nr 211601 „Kehtna valla ja 

Rapla valla üldplaneeringute mõjude hindamine“ eesmärk on leida koostööpartner mõjude 

hindamise läbiviimiseks. Üldplaneeringute kaardimaterjali ja seletuskirja koostamiseks 

leitakse sobiva pädevusega konsultandid täiendava riigihanke „Kehtna valla ja Rapla valla 

üldplaneeringute koostamine“ tulemusel. 

 

Mõjude hindamise all mõistetakse keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) 

läbiviimist (PlanS § 74 lg 4) koos asjakohaste sotsiaalsete, kultuuriliste ning majanduslike 

mõjude hindamisega (PlanS § 4 lg 2 p 5).  

 

KSH eesmärk on keskkonnakaalutluste arvestamine üldplaneeringu koostamisel. KSH 
koostamisel selgitatakse, hinnatakse ja kirjeldatakse kavandatava tegevuse elluviimisega 
kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, 
arvestades üldplaneeringute eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH ülesandeid ja 
töömahtu kirjeldab KeHJS ning KSH käsiraamat.  
 

Asjakohaste sotsiaalsete, kultuuriliste ning majanduslike mõjude hindamiseks on vajalik 
vaatlusandmete, olemasolevate uuringute, statistiliste ja registriandmete ning hoolsa 
otsingutöö tulemusel kirjandusest või veebiavarustest väljaselekteeritud materjalide alusel 
uurida järgmisi valdkondi: 

 ruumilise keskkonna väärtused; 

 kultuuriväärtused; 

 ajalooväärtused; 

 ettevõtluskeskkond; 

 transpordiühendused, sh taristuobjektide Rail Baltic ja T15 mõju;  

 tehnovarustuse (ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnad, tuletõrje veevarustus, 
kaugküttepiirkonnad, sidevarustus etc) olemasolev olukord ja vajadused; 

 saadaolevad teenused ja teenuste vajadus; 

 toimepiirkonnad ja kogukonnakeskused. 
 
Uuringu tulemusel on vajalik selgitada välja asulate tõmbekeskused ja toimepiirkonnad 
lähtudes olulisemate teenuste kättesaadavusest ja keskkonnatingimustest. Koostada kaart, 
mida otsustaja saab kasutada sekkumise mõju ja perspektiivikuse hindamiseks asustusüksuste 
arendamisel.  
 
Mõjude hindamisel on kohane tutvuda ka naaberomavalitsuste, maakonna ja riigi 
strateegiliste planeerimisdokumentidega.  
 
 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv#para74
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv#para4
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018045?leiaKehtiv
https://planeerimine.ee/static/sites/2/ksh-raamat_2017_-final.pdf
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Riigihanke nr 211601 alusdokumendid 

TEHNILINE KIRJELDUS 
 
Mõjude hindamise konsultant moodustab hanke eesmärgi saavutamiseks vajaliku pädevatest 
spetsialistidest koosneva töögrupi, vastutab töögrupi tulemusliku tegutsemise eest ning järgib 
tegevuse kavandamisel seadustest tulenevaid nõudeid. Mõjude hindamine viiakse läbi 
vastavalt KSH menetlusreeglitele.  
 
Uuringute läbiviimiseks ja mõjude hindamiseks on vajalik kaasata piisaval hulgal vajaliku 
pädevusega eksperte.  
 
Mõjude hindamine toimub paralleelselt üldplaneeringute koostamisega. Tegevuse üldised 
juhised on kirjas üldplaneeringute koostamise lähteseisukohtades. Arvestada tuleb 
vajadusega korraldada koostööd üldplaneeringu koostajatega.  
 
Konsultandi ülesannete hulka kuulub ka mõjude hindamise programmi koostamine ja 
üldplaneeringute lähteseisukohtade täpsustamiseks ettepanekute tegemine. 
 
Põhiline töövorm töögrupi, planeerija ja hankija vahel on elektrooniline infovahetus. 
Arvestada ka viie töökoosolekuga Rapla vallamajas. Konsultandi organiseerida on vajalikus 
mahus failide majutusruumi olemasolu, kuhu hankija vähemalt kuuel esindajal peab olema 
samaaegne juurdepääs.  
 
Konsultandilt oodatakse ettepanekuid tulemusliku kaasamise ja sujuva koostöö läbiviimiseks, 
samuti hankija nõustamist, kuid ei oodata kaasamis- ja kooskõlastuskirjade mustandite 
kirjutamist, nõupidamiste memode koostamist, avalike arutelude korraldamist ning 
protokollimist. Juhul, kui uuringu läbiviimiseks on vajalik hankida teavet, mis on vaid 
planeeringu koostamise korraldajale tasuta kättesaadav, koostab konsultant vajaliku 
taotluskirja ning taotluse esitab hankija. 
 
Arvestada vähemalt kaheksateistkümnel (18) avalikul arutelul osalemisega, millest iga 
ühinenud valla keskuses (Juuru, Järvakandi, Kaiu, Kehtna, Raikküla, Rapla) toimub kolm.  
 
Konsultandi ülesandeks on esitada järgmised materjalid:  
elektrooniliselt: 

 esitlused avalikel aruteludel; 

 uuringu tulemused aruande ja veebikaardina; 

 mõjude hindamise programm, aruande eelnõu ja aruanne. 
paberil väljatrükituna: 

 avaliku väljapaneku materjalid kuues eksemplaris; 

 mõjude hindamise aruanne kolmes eksemplaris. 
 
Kõik esitatavad materjalid peavad olema mõistlikult struktureeritud kujul ja vormistatud 
vastavalt kehtivatele vormistusnõuetele.  
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Riigihanke nr 211601 alusdokumendid 

 
NÕUDED PAKKUJALE 
 
Pakkujal peab olema varasem KSH läbiviimise, uuringute tegemise ja üldplaneeringu 
koostamises osalemise kogemus, vajalikud intellektuaalse omandi õigused ja tahe kaasa 
mõelda. Pakkuja töörühma peab kuuluma KeHJS § 34 lõike 4 tingimustele vastav 
keskkonnamõju hindamise juhtekspert. Palume esitada andmed ja kinnitused vabas vormis. 
 
Pakkujal ei tohi esineda RHS § 95 lõikes 1 nimetatud aluseid hankemenetlusest kõrvaldamise 
kohta. 
 
 
 
JUHISED PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISEKS 
 
Pakkuja poolt esitatud riigihanke pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki hankega seotud 
kulutusi, muu hulgas töötasu, transpordi, seadmete ja esitlemise ning vormistamisega seotud 
kulutusi. Pakkumuse maksumus on lõplik ja jääb aluseks lepingulisele maksumusele. 
Pakkumuse maksumus esitada maksumuse vormil. Pakkumuse koostamise ja esitamisega 
seotud kulutusi hankija ei hüvita. 
 
Pakkumuses tuua eraldi välja KSH läbiviimise maksumus ja asjakohaste sotsiaalsete, 
kultuuriliste ja majanduslike mõjude hindamise maksumus. Pakkumuses esitada ka täiendava 
konsultatsiooniteenuse maksumus töö tunnihindena. 
 
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi pakkumused, mis ületavad hanke eeldatavat 
maksumust. 
 
 
Tellija reserv 
Näha ette tellija reserv 10% pakkumuse maksumusest järgmisteks juhtudeks: 

 kui uuringute läbiviimise või mõjude hindamise käigus ilmnevate asjaolude tõttu tekib 
täiendavate analüüside koostamise või eksperthinnangute andmise vajadus; 

 kui ilmneb konsultandi osalemise vajadus täiendavatel avalikel aruteludel; 

 muu hankija hinnangul ettenägematu töömahu suurenemine; 
Tellija reservi kasutuselevõtu üle otsustab hankija põhjendatud vajaduse korral. 
 
 
Pakkumuse esitamisel ei ole vaja esitada täidetud lepingu kavandit ega selle lisa.  
 
Pakkumuse koostamise ja töö mahu täpsustamisega seotud küsimustes võib pöörduda Rapla 
vallaarhitekti poole e-posti aadressil: marko.jarvela@rapla.ee  
 
 
 
 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018045#para34
https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017001?leiaKehtiv#para95
mailto:marko.jarvela@rapla.ee
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Riigihanke nr 211601 alusdokumendid 

HANKE TÄHTPÄEVAD 
 
Pakkumus esitada riigihangete registrile hiljemalt hanketeates näidatud tähtajaks.  
 
Hankelepingu täitmise tähtpäev: 31.detsember 2021. 
 
 
 
PAKKUMUSTE HINDAMISE METOODIKA 
 
Pakkumusi hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumide alusel: 

 pakkumuse kogumaksumus - kuni 80 hindepunkti 
Madalaima maksumusega pakkumusele omistatakse 80 hindepunkti. Teised 
pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem järgmise valemi alusel: 
madalaim hind/konkreetse pakkumuse hind X 80. 

 täiendava konsultatsiooniteenuse maksumus - kuni 20 hindepunkti 
Madalaima konsultatsiooniteenuse tunnihindega pakkumusele omistatakse 20 
hindepunkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem järgmise 
valemi alusel: madalaim tunnihind/konkreetse pakkumuse tunnihind X 20. 
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Riigihanke nr 211601 alusdokumendid 

Lihthankele viitenumbriga 210829 „Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute mõjude 
hindamine“ laekunud küsimused ja vastused küsimustele. 
 
Küsimus: 

Palume selgitada, miks hankija hangib KSH-d üldplaneeringute koostamisest eraldi? 

Varasemalt on tavaks olnud, et valla ÜP ja KSH hangitakse samas hankes, et pakkujatel on võimalik 

koostööd teha juba välja kujunenud partneriga.  

Vastus: 

Hankija eesmärk kahe eraldi hanke läbiviimisega on anda võimalus eri konsultantide koostööga 

kaasneva sünergia tekkeks. ÜP ja KSH teemasid valdavate ekspertide hulk on Eestis väike ja 

hankijale ei ole teada juhtumeid, kus haritud ja kultuursete ekspertide omavaheline koostöö oleks 

nurjunud. Varasemate planeerimisalaste hangete analüüs on näidanud, et väljakujunenud radu 

käies on hõlpsam jõuda varasematest töödest tuttavate järeldusteni ning takerduda sisuliste 

küsimuste asemel töö vormilise vastavuse saavutamisele. Väljakujunenud partneritega koostööl 

on kahtlemata ka eeliseid, kuid Eesti Planeerijate Ühingu ja Rahandusministeeriumi koostatud 

juhendi „Soovitused ruumilise planeerimise konsultatsioonihanke läbiviimiseks“ kohaselt on eraldi 

hangete läbiviimine võrdselt lubatav. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Küsimus: 

Miks on vajalik 2 valla KSH koostamine tellida ühes hankes? 

Vastus: 

Kehtna vallal ja Rapla vallal on üle 60 kilomeetri ühist piiri ning vallad toimivad ühtse piirkonnana. 

Valdadel on ühesugused keskkonnaküsimused ja ühised looduskaitsealad, valdu puudutavad 

samad tehnilise taristu objektid ja samad tõmbekeskused. Hankijad on seisukohal, et KSH 

koostamine kahele vallale korraga võimaldab otstarbekamat ressursikasutust. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Küsimus: 

Kas Kehtna ja Rapla valla üldplaneeringute koostajad on teada või need alles tulevad hankesse? 

Vastus: 

Lähiajal viiakse läbi riigihange nr 210978 pakkumuste laekumise tähtajaga 27.08.2019. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Küsimus: 

Juhime tähelepanu, et RHS §28 lg 2 kohaselt ei või hanget osadeks jaotada, kui hankelepingu 

esemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud teenused. 

Pakkuja hinnangul on ÜP ja KSH funktsionaalselt koos toimivad dokumendid (lahutamatud osad) ning 

nende koostamise teenustel ka sama eesmärk. 

Pakkuja hinnangul ei ole selliselt tagatud hankija rahaliste vahendite otstarbekas ja säästlik 

kasutamine (RHS § 2 lg 1), sest pakkujad teevad hinnad ettenägematute olukordade tõttu võõra 

partneriga suure tõenäosusega kõrgemad (võrreldes juba välja kujunenud koostööparterile tehtava 

hinnaga). Samuti on keeruline jagada üldplaneeringu ja KSH ülesandeid, sest ÜP ja KSH koostaja on 

üksteisest otseselt sõltuvad ja lepingu ajakavast kinnipidamine on problemaatiline. 
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Kas hankija võiks kaaluda antud hanke tühistamist ning hangete uuesti välja kuulutamist koos 

üldplaneeringu koostamisega ja selliselt, et iga vald oleks eraldi hankes? 

Vastus: 

Hankijad on seisukohal, et rahaliste vahendite kasutamine on kõige säästlikum ja otstarbekam 

valdade ühishanke korraldamise puhul. KSH ja üldplaneeringu konsultandi leidmine eraldi 

hangetega on hankija hinnangul vajalik heatasemeliste üldplaneeringuteni jõudmiseks.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Küsimus: 

Milline on hanke eeldatav maksumus? 

Pakkuja kahtlustab, et lihthanke näol on hankijal valitud vale hankemenetluse liik. Arvestades viimase 

aasta ÜP ja KSH-de hangete võidu hindasid, siis suure tõenäosusega tulevad hinnad kõrgemad, kui 

lihthankes lubatud (alla 60 000 €+km). 

Vastus: 

Hankija on tänulik võimalikule vaidlustuskohale tähelepanu juhtimast ning nõustub 

hankemenetluse liigi muutmisega avatud hankemenetluseks. Hanke eeldatavat maksumust on 

hankija otsustanud mitte avaldada. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Küsimus: 

Hankes on tingimus, et pakkuja kaasab PlanS § 4 lg 5 tingimustele vastava planeerija. Samas on hanke 

dokumentides öeldud, et üldplaneeringute koostamise konsultandi (planeerija) leidmine toimub 

eraldi hankega. KSH koostamisel ei ole üldjuhul töögrupis eraldi planeerija olemasolu vajalik, sest KSH 

koostamine toimub nagunii tihedas koostöös planeeringu koostajatega. Mis oleks antud isiku 

ülesanded hanke juures? 

Vastus: 

Hankija on tingimuste sõnastamisel eksinud. Mõeldud oli riigihankesse nr 210829 „Kehtna valla ja 

Rapla valla üldplaneeringute mõjude hindamine“ kaasata vaid KeHJS § 34 lg 4 tingimustele vastav 

keskkonnamõju hindamise juhtekspert. Planeerija kaasatakse riigihanke nr 210978 „Kehtna valla ja 

Rapla valla üldplaneeringute koostamine“ tulemusel. Hanke tingimusi on korrigeeritud. 

 
 


